



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Majalengka Telp./Fax. (0233) 8286565
E-mail : ulp_majalengka@yahoo.com

Majalengka, 29 April 2020

Nomor : 510.2 / 209 / PBJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Gagal Tender

Kepada
Yth. Peserta Tender
Pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi Gedung
Rumah Sakit Bangunan IRJ Tahap
3 (Tender Ulang)

di-

Tempat

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nonmor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Surat dari Pengguna Anggaran Rumah sakit Umum Daerah Majalengka Pemerintah Majalengka Nomor 444.5/642/RSUD-MJL tanggal 28 April 2020 perihal Permohonan Penghentian Proses Lelang Pengadaan Barang dan Jasa, Pembangunan IRJ Tahap III Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, maka **Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Rumah Sakit Bangunan IRJ Tahap 3 (Tender Ulang)** Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Rawat Jalan (Pajak Rokok) pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dihentikan / Gagal Tender.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi bahan seperlunya.

An. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan

u.b

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),



Hj. MAYA ANDRIYATI, S.STP, M.Si

NIP. 19770919-199612-2 001