

URAIAN PEKERJAAN

- Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
- Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Nasihat Dan Pra Desain Arsitektural (Perencanaan Perangkat Pemantau Lalu Lintas)

Konsultan melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Nasihat Dan Pra Desain Arsitektural (Perencanaan Perangkat Pemantau Lalu Lintas) dengan lingkup dan tahapan pekerjaan, sebagai berikut :

- 1) Persiapan perencanaan termasuk survey;
- 2) Penyusunan pra rencana termasuk program dan konsep ruang;
- 3) Pengembangan rencana;
- 4) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 5) Penyusunan rencana detail (Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis).

Output/ pelaporan yang harus dibuat oleh konsultan berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Perencanaan
- 2) Album Gambar Perencanaan
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 4) Spesifikasi Teknis Pekerjaan